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Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn(i zodpovednost vo vysokom
¢tandarde stavebno-montainych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych STN,
technologickych postupov, véeobecne zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov a vydaného stavebného povolenia.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov a 1 sadu
platnej projektovej dokumentacie diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokonéi dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vyzve
objednavatela na prevzatie diela a objednévatel sa zavdzuje za riadne dokoncené a splnené dielo
zaplatit dohodnutu cenu.

Dielo je realizované v rdmci projektu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 — 2020
zo $trukturalnych fondov EU a Statneho rozpoctu SR.

Predmetom plnenia zo strany Zhotovitefa budu len tie stavebné objekty, na ktoré bude mat
Objednavatel schvalené financovanie zo strany Podohospodarskej platobnej agentury SR a ktoré
budi $pecifikované v objedndvke Ohjednavatela. Ak v lehote v zmysle €l. 4.1 ramcovej zmluvy
nebude mat Objednavatel zabezpecené financovanie predmetu rdmcovej zmluvy zo strany
Podohospodarskej platobnej agentury SR na vietky stavebné objekty, ramcova zmluva sa
povaZuje za skoncenu aj v pripade, Ze neddjde k realizacii vietkych stavebnych objektov, bez
dalsich vzajomnych narokov medzi zmluvnymi stranami.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:

Zacatie: driom odovzdania staveniska

Dokoncenie: Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 10 dni po doruceni
pisomnej objednavky. Objednavatel odovzda stavenisko formou pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny si
prevziat stavenisko vtermine stanovenom objednavatefom. Termin ozndmi objednavatel
minimalne 3 pracovné dni pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi.

Akdkolvek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto ramcovej zmluvy je
podmienena vzajomnou dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto
zmluve, ktoré budu cislované, datované a podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a stanu sa tak neoddelitelnou stcastou ramcovej zmluvy.

Vecny a finanény harmonogram stavebnych prdac na stavbe spracovany a predloZeny v der
odovzdania staveniska zhotovitefom a vzajomne odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami tvori
neoddelitefnd prilohu €. 2 tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel je povinny dodrZiavat terminy podla
harmonogramu stavebnych prac, t.j. jednotlivé prace dokoncit riadne a vcas.

Na stavenisku musi byt pocas prac vykonavanych zhotovitefom nepretrzite k dispozicii povereny
zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Objednavatel poveri osobu zodpovednu za vykon
stavebného dozoru, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
Kazdé prerudenie prac je zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pricin. Po odstraneni prekdzok prerusenia prac je zhotovitel povinny pokracovat v zacatom
diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany objednavatela.

Prerusenie prac zo strany zhotovitela bude riesené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne preruSenie prac z jeho strany bude objednavatel
uctovat zmluvnd pokutu za kazdy den prerusenia prac v sulade s ¢lankom 9. tejto ramcovej
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5. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu ramcovej zmluvy v rozsahu ¢lanku 3. tejto rdmcovej zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v platnom zneni a
Vyhlasky ¢. 87/1996, spracovana na zéklade podstatnych kvalitativhych a dodacich podmienok
urcenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela zo dria 18.12.2015 vo forme
polozkovitéeho zavdazného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd
prilohu €. 1 tejto ramcovej zmluvy.

Cena za zhotovenie diela podla tejto ramcovej zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 175 126,66 EUR

DPH 20%: 35025,34 EUR

Celkova cena za predmet diela s DPH: 210 152,00 EUR

Slovom: Dvestodesattisic jednostopatdesiatdva 00/100.
DPH bude uctovat zhotovitel podla platnych predpisov platnych v ¢ase fakturacie.

V cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a
vypratanie zariadenia staveniska, vietky naklady spojené s vytycenim podzemnych inZinierskych
sieti, dopravné naklady, naklady na zabezpecenie dopravnej situdcie, bezpe¢nostné opatrenia,
vsetky ostatné naklady zhotovitela spojené so zhotovenim stavby, naklady, ktoré zhotovitelovi
vzniknu pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich §kod, naklady na likvidaciu vietkych odpadov,
ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp.
inych na stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté podla potreby aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, docasné uZivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
poistné stavby pocas realizécie, kompletacna cinnost, skasky a merania kontroly kvality prac,
opatrenia na zabezpecenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie informacnej tabule a
pamatnej dosky a pod.

6.Platobné podmienky
Zhotovitel je povinny do 15 dni od pisomného vyzvania Objednédvatela poskytnat
Objednavatelovi financnu zabezpeku (depozit) na plnenie diela vo vyike 10 % z celkovej ceny
diela bez DPH ako institut zabezpeky na zhotovenie diela podla tejto ramcovej zmluvy a jeho
dokoncenie, kvalitu, v€asnost a dodrZanie ostatnych zmluvnych podmienok vratane ceny.
Finanénu zabezpeku je Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi:
a) bud vlozenim financnych prostriedkov na bankovy G¢et Objednavatela,
b) alebo vystavenim zmenky v prospech Objednavatela v sulade s prislu§nymi ustanoveniami
zdkona €. 191/1950 Z.z. - Zakon zmenkovy a $ekovy v zneni neskorsich noviel,
pricom spdsob zloZenia finanénej zabezpeky (zadrzného) ur¢i Objednavatel v pisomnej vyzve na
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zlozenie finanénej zabezpeky. Uvedenu zabezpeku bude Objednavatel méct pouZit na hradenie
nedorobkov, vad, penale podla tejto ramcovej zmluvy, ako aj na pripadné dokoncenie diela
predmetu ramcovej zmluvy. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v plnej vyske
alebo jeho alikvotnu ¢ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu
odovzdaniu diela. Ak Zhotovitel Objednavatelovi v stanovenej lehote finanéni zabezpeku
neposkytne, Objednavatel je opravneny od Zhotovitela Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 3% z celkovej ceny predmetu diela podla tejto ramcovej zmluvy bez DPH za kaZdy, aj zaCaty
deri omeskania.

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu ramcovej zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukazatefnym sposobom. Vo fakturach
bude objednavatelom odsuhlasena cena a mnoistvo vykonanych prdac v zmysle zavdazného
oceneného vykazu vymer prdac, ktory tvori neoddelitelnu prilohu ¢. 1 tejto ramcovej zmluvy.
Faktura musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie,
ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer podla tejto ramcovej zmluvy.

Sucastou faktury je zastupcom objedndvatela potvrdeny supis vykonanych priac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a profesiach v
zmysle zavazného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnd prilohu €. 1 tejto
ramcovej zmluvy a zistovaci protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami, rekapituldcia
stavebnych prac a pripadne iné doklady potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu
fakturovanych prdc (napr. véine listky a pod.). Objedndvatefom poverend zodpovedna osoba
vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené supisy vykonanych prdc a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch zmluvnych strdn budd sliZit ako podklad k Uhrade
faktur.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
ramcovej zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uctu
objednévatela v prospech Uctu zhotovitela.

Faktura bude predlozena v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predloZeny i
elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel vystavi fakttry s néleZitostami podla zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni a suvisiacich legislativnych predpisov. Faktura bude obsahovat tieto Gdaje:

- oznacenie "faktura" a jej cislo,

- identifikaéné Gdaje zhotovitela a objednavatela (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH, registrécia)

- Cislo ramcovej zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktury a fakturaéné obdobie,

- oznacenie penaZzného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit v stlade so zmluvou,

- celkovu fakturovanu sumu,

- naleZitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,

- objedndvatelom potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,

- peciatka a podpis oprdvnenej osoby.

Sucastou faktury musia byt nasledovné dokumenty (podpisané stavebnym dozorom a
opravnenym zastupcom zhotovitela):

- faktdra,

- zistovaci protokol,

- kryci list, rekapitulacia a supis vykonanych prdc (doloZeny i v elektronickej podobe vo formate
Excel na CD/DVD).

Vietky sumy musia byt uvedené na 2 desatinné ¢isla.
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V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vysiiie uvedené udaje, je Objednavatel opravneny do
datumu splatnosti vratit faktiru, ktord neobsahuje poZadované naleZitosti alebo ktora obsahuje
iné cenové udaje, ako bolo dohodnuté v zmluve a v cenovej ponuke. Doba splatnosti opravne;j
faktury zacina znovu plynut odo dna dorucenia bezchybnej faktiry Objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60 dni od
datumu dorucenia faktury do sidla objednavatela uvedeného v zdhlavi tejto rdmcovej zmluvy, ak
sa obe zmluvné strany nedohodn( inak, v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného
financného prispevku, ktord uzatvori objednavatel s Riadiacim organom. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti
povazovat najblizsi nasledujuci pracovny def. V pripade chybne vystavenych faktur je zhotovitel
povinny nedostatky odstranit do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na
odstranenie nedostatkov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je spolufinancovany zo $trukturalnych fondov EU a SR SR.
Sprievodny text faktury musi obsahovat nasledovné naleZitosti: Program rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014 — 2020:

opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

podopatrenie: 7.2 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania
vietkych druhov infrastruktir malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych
zdrojov a Uspor energie — Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vietkych
druhov infrastruktir malych rozmerov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu, nie je moiné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zédloZné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Cena diela bude zuctovand v konecnej faktlre vystavenej zhotovitelom po dodani prac podla
Objednavky vystavenej Objedndvatefom. Pravo vystavit kone¢nu fakturu vznikd po dodani
jednotlivych casti diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na ¢asti diela.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poZiadanie je ich zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej
lehote alebo po tejto lehote mdZu byt odstranené na jeho naklady.

V' pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukdZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo ocenenému vykazu
vymer, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k zmluve. Naviac
prace moZu byt zrealizované a uhradené az po podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami.
Pri realizacii naviac prac bude vykondvat zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku, ak to
ich charakter dovoli, uvedie v stavebnom denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich
mernych jednotkdch. V stavebnom denniku ich odlii od ostatnych zéznamov.

7. Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ramcovej zmluvy je zhotoveny podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednavatefom a pocas zaruénej doby bude
mat zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spésobily k riadnemu uzivaniu.

Zarucna doba na predmet ramcovej zmluvy je 60 mesiacov a zadina plynut driom pisomného
prevzatia diela na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami
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obidvoch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia vady za ktoré zhotovitel nesie zodpovednost.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ramcovej zmluvy ma v Case jeho prevzatia
objednévatelom. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zérucnej doby ma
objednévatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady.
Reklamdciu vad vzniknutych v zdru¢nej dobe uplatni objednavatel u zhotovitefa pisomne
bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dovodu reklamdcie, pric¢om v reklamacii
vadu popise a uvedie pozadovany sposob jej odstranenia. Zhotovitel je povinny ihned nastupit na
obhliadku, najneskér viak do 3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatefom, pokial strany
samostatne v tejto veci nedohodnd iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit v ¢o
najkratiom technicky moznom termine. Objednavatel nasledne po odstraneni vady pisomne
potvrdi zhotovitelovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstranenia vad sa dohodne
vidy pisomnou formou.

Ak zhotovitel do 3 dni od dohodnutého terminu zacatia odstrariovania vady nenastlpi na
odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp. bezdovodne prerusi odstrafiovanie tejto
vady, resp. objedndvatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstrénenia vady a k jeho dohode
neddjde ani v termine do 5 dni od uplatnenia reklamacie vady objednavatelom je objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na
naklady zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi do 14
dni odo diia dorucenia faktury za vykonané prace do sidla zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo
objedndvatela na nahradu $kody alebo na dohodnut zmluvnu pokutu voéi zhotovitelovi.
Zaruéna doba pre opravené alebo vymenené casti bude predizend o ¢&as, v ktorom bola
vykonavana reklamacia.

8. Podmienky vykonania diela a odstupenie od zmluvy
Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpecenstvo. Dielo zrealizuje
zhotovitel v sulade so sutainymi podmienkami objedndvatefa danymi v sutaii na vyber
zhotovitela diela, ponuky zhotovitela, podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok
tejto ramcovej zmluvy, v sulade s poziadavkami vyplyvajlcimi z povoleni, v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi pravnymi vieobecno zavaznymi predpismi ako i s poZiarnymi a
bezpe&nostnymi predpismi a vieobecne zavaznymi nariadeniami platiacimi pre danu lokalitu.
O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a
zabezpecit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady osvetlenie staveniska. Naklady s tym spojené su stcastou
ceny diela dohodnutej v zmysle ¢I. 5 bod 5.2 tejto ramcovej zmluvy.

Zhotovitel je povinny po obdrZani projektu bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak pred zacatim
prac preverit, ¢i projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit objednavatela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit oznacenie véetkych oséb pohybujlcich sa na stavenisku vratene
subdodavatelov reflexnou vestou s oznacenim ndzvu zhotovitela.
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Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie diela v sdlade s
podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.2 tejto ramcovej
zmluvy. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat
prace v sulade s projektom a s podmienkami ramcovej zmluvy. Sticasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednavatel zhotovitefovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni, kopiu
stavebného povolenia.

Zhotovitel vyty¢i pred zahajenim prac vsetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku. Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na
stavenisko. Financ¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace zhotovitel.
Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestfiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel. Finan¢né naklady s tym
spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty Cas uZivania uhradza zhotovitel, naklady s
tym spojené su sucastou ceny diela. Ustanovenia ¢l. 5 tejto ramcovej zmluvy tym nie si dotknuté.
Prevddzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez
ielezobetonové konstrukcie, murované konstrukcie, plechy vratane murdrskych vypomoci a
utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace s predmetom ramcovej zmluvy a podobne si
zabezpecuje zhotovitel v stlade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu
objedndvatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, GdrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny diela
podla ¢l. 5 bod 5.2 tejto rdmcovej zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodriiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného
prostredia, za ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zvlast sa
upozorfiuje zhotovitel na povinnost, aby vietci jeho zamestnanci na stavenisku nosili neustéle
ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika
alebo samostatnych zapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho
zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatelov budu pocas pohybu v areali stavby viditelne
oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré budu sluzit zaroven ako povolenie k vstupu na stavbu.
Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR
¢.718/2002 Z.z. pri kaidej Cinnosti (montdZ, rekonstrukcia, oprava, udriba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skisok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu
uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zaciatkom preukdzat prislusnymi opravneniami a
osvedceniami.

Koordindcia bezpecnosti prace a PO pocas realizacie diela je zabezpeCovana v zmysle platnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, 7e
zamestnanci zhotovitela, resp. subdoddvatela zjavhym spdsobom porusuji pracovnu disciplinu,
zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstupit
od ramcovej zmluvy bez toho, aby zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadnej skody alebo
inych s tym suvisiacich vzniknutych nakladov.
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred
objednavatela k ucasti na vietkych skuskach. Ak sa objedndvatel nedostavi, je zhotovitel
opravneny vykonat pripravu na vyskusanie bez jeho casti. Zhotovitel uhradza naklady
pripadného neulspedného vyskisania a naklady dalSej pripravy na vysku3anie, ak vyskusanie
nebolo Uspesné z dévodov na strane zhotovitela.

Stavebno-montazny dennik:

- Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebno-
montaZny dennik (dalej len ,dennik”); v rozsahu a spdsobom podfa prilohy €. 15 Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prdc a inZinierskej cinnosti, ktory vydala so stihlasom MVS SR
firma UNIKA Bratislava. Do dennika sa zapisuju vetky skutocnosti rozhodné pre plnenie ramcovej
zmluvy, najma udaje o casovom postupe prdc a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentdcie a od harmonogramu préc, Udaje ddleZité na postdenie
hospodarnosti prac a idaje potrebné na posudenie prac organmi 3tatnej spravy. V priebehu
pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebno-montazny
dennik sa kon¢i splnenim diela v zmysle ¢lanku 8.35.

- Denné zdznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca zdsadne v
ten deri, ked'sa prace vykonali alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne moZe tak urobit v nasledujici deri. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta. Okrem stavbyveduceho méze robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor
objednavatela, pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy a na to splnomocneni
zéstupcovia objedndvatela.

- Ak stavbyveddci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpokladd, 7e s obsahom
zaznamu suhlasi.

- Ak je na stavbe stavebny dozor objednadvatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny
zaznam najneskor v nasledujlci pracovny defi a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor
nesuhlasi s obsahom zdpisu, zapisSe to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak
sa predpokladad, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Objednavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavdzuje zodpovedat
zhotovitelovi vietky jeho technické pripomienky v ¢ase zhotovovania diela najneskér do 5 dni od
ich pisomného dorucenia zhotovitelom a vietky ostatné pripomienky v ¢ase zhotovovania diela
najneskor do 7 dni od ich pisomného dorucenia zhotovitelom. V pripade sporu, ¢i sa jedna o
technicku alebo ostatnu pripomienku sa predpoklada, Ze ide o ostatnu pripomienku.

Podmienkou prevzatia diela objednavatelom je Uspesné vykonanie a zdokladovanie potrebnych
skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
revizii a pod. v zmysle ustanoveni tejto rdmcovej zmluvy a vydanie kolaudaéného rozhodnutia.
Doklady o tychto skuskach a pravoplatné kolaudaéné rozhodnutia podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela objednavatefom uviest vietky zariadenia
spojené s prevadzkou diela do Cinnosti. Pre kazdu skasku bude zhotoveny samostatny zapis, ktory
bude sucastou zapisu o prevzati diela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno
vyhotovenie projektovej dokumentdcie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu
vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy a
ostatni dokumentdciu. Financné naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
sucastou ceny diela.
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= zapisnice o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac

= zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté

Dielo sa povaZuje za splnené aZ po splneni nasledovnych podmienok:

= musi byt vydané pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie na stavbu

A SUCASNE

= musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych
druhov prac

A SUCASNE

= musia byt odstrdnené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudacnom konani
Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po splneni podmienok v zmysle ¢lanku 8. bod
8.35.

Zhotovitel nesmie pocas trvania zmluvy svoj zavazok realizacie diela alebo jeho Casti previest na
iného bez predchadzajuceho pisomného povolenia objednavatela. Pokial tak urobi, je to véine
porusenie zmluvy, objednavatel ma pravo okamiZite odstupit od zmluvy a zhotovitel znasa vietky
nasledky, vratane nahrady skody, sp6sobenej novym subdoddavatelom, ku ktorému objednavatel
nedal suhlas. Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma
nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost o sthlas so zmenou subdodévatela, ktora
bude obsahovat minimalne: podiel zékazky, ktory ma zhotovitel v imysle zadat subdodavatelovi,
identifikacné udaje navrhovaného subdoddvatela a cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov. Pokial objednavatel do dna predchadzajiceho driu, v ktorom ma
nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, e so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, plati, Ze sthlas bol zhotovitelovi udeleny.

9. Zmluvné pokuty
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s dokonéenim alebo splnenim celého diela, ktoré je
predmetom tejto ramcovej zmluvy po termine podla ¢l. 4 bode 4.1., zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty den
omeskania az do dia riadneho dokoncenia a splnenia diela v zmysle ¢l. 8 tejto ramcovej zmluvy.
Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s nastupom na prdce podla ¢lanku 3. bodu 3.5 , ktoré su
predmetom objednévky, zavazuje sa zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny bez DPH
prac podla objednavky za kaZdu zacatd hodinu omeskania az do nastupu na prace.
Ak vzniknt okolnosti, pre ktoré objednavatel dielo v silade s ¢lankom 8 tejto rdmcovej zmluvy
prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho €asti v zarucnej dobe,
zhotovitel sa zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu nasledovne:
- 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den aZ do dna
odstranenia vady, pri vade braniacej uZivaniu celého diela,
- 0,25 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den aZ
do dna odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho
Casti, ale nie braniacej uZivaniu celého diela,
- 0,1 % z ceny prislusného objektu bez DPH za kazdy deri aZ do dria odstranenia vady alebo jeho
Casti, pokial zhotovitel vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej lehote.

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni
od jej vzniku. Uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat aZ po ich posudeni.
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Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia
stavby a ostatnu sprievodnt dokumentéciu v zmysle 1.8 tejto ramcovej zmluvy (so zmenami
podra skuto¢ného stavu vystavby) do kolaudacného konania, najneskér viak 30 dni po odovzdani
a prevzati diela objednavatefom, zavazuje sa zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
ceny diela bez DPH za kazdy defn omeskania s odovzdanim tejto dokumentdcie.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatefom, zavazuje sa
zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podia bodu 5.2. za kazdy den
omeskania.

Ak zhotovitel neprevezme stavenisko podla ¢lanku 4 bod 4.2. , zavazuje sa zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podla bodu 5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s uhradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode 5.2.
mbze zhotovitel uplatnit Grok z omeskania vo vyske 0,03 % za kaidy den omelkania z
nezaplatenej casti ceny diela.

Zmluvné pokuty musia byt vyuctované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy objednavatela,
resp. zhotovitela a bude splnend pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske zmluvnej pokuty na
ucet objednavatela, resp. zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného
zmluvnou pokutou v zmysle tejto ramcovej zmluvy.

Uplatnenim vysgie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu $kody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na nahradu
$kody spdsobenej na majetku objednavatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri zhotovovani diela.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vietky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich
pravny dovod aj vy$ka, boli dohodnuté slobodne a vaine, pri dodrzani zasady zmluvnej volnosti,
sti v sulade s dobrymi mravmi, so zdsadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi
zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podfa predmetu tejto rdmcovej zmluvy. Vyznam
povinnosti zabezpetovanych zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vyske
zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost dojednania o zmluvnych pokutéch.

10. Nebezpecenstvo skody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho
zhotovitel riadne nesplni a nedokonéi podla ¢lanku 8 bodu 8.35. a kym ho objednavatel od
zhotovitela neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavateflom prechadza na neho
nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel je povinny dielo po¢as doby zhotovovania diela aZ do doby, kedy budu riadne splnené
vietky podmienky stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.35. dielo poistit na vlastné ndklady. Zhotovitel
sa zavazuje, Ze najneskor ku difiu prevzatia staveniska preukdze objedndvatelovi, Ze ma
uzatvorené ramcovej zmluvy o poisteni zodpovednosti podla poZiadaviek objednavatela, za
gkodu vzniknutl inému v stvislosti s vykonom podnikatelskych Cinnosti uvedenych vo vypise z
Obchodného registra podnikatela vyplyvajuce (sposobené) z podnikatelského rizika pri realizacii
predmetu ramcovej zmluvy o dielo po celt dobu jej G¢innosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie
musi byt minimalne vo vyske celkovej ceny predmetu ramcovej zmluvy na kazdu jednu poistnu
udalost.
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Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas uskuto&iiovania diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitela, zhotovitel zodpovedd za 3kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb,
ktoré mézu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel je povinny na
vlastné néaklady odstranit vietky $kody na vykondvanom diele, ktoré vznikn( pocas obdobia od
zatatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky $kody na predmete ramcovej zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodévatelov pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnoizstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v supise prac a
dodavok.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza nebezpecenstvo
$kody na zhotovitela aZ do doby prevzatia diela objednavatefom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstardavanych zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré
vyplyva z priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ramcovej zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrZiavat vSeobecne zdvazné pravne predpisy, technické normy a
podmienky tejto ramcovej zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objedndvatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stran
a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel bude informovat objedndvatefa o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude objednavatel organizovat podla potreby, najmenej viak raz za 14 dni. (tzv.
kontrolny defl). Vzdjomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych drioch sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel ¢estne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to vyZaduje
tato ramcova zmluva.

Podstatnym poruSenim ramcovej zmluvy je:

a) prekrocenie terminov dohodnutych v zmysle Harmonogramu stavebnych prac, ktory tvori
neoddelitelna prilohu €. 2 o viac ako 10 dni,

b) prekrocenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni,

c) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podfa prislusnych
STN,

d) vadné plnenie rémcovej zmluvy zo strany zhotovitela, na ktoré bol pisomne upozorneny, a
ktoré v dohodnutej lehote neodstranil,

e) ak zhotovitel nepreukaZe objednavatelovi, Ze md v ¢ase podpisu rdmcovej zmluvy uzatvorené
poistné ramcovej zmluvy podla tejto ramcovej zmluvy,

f) ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami ramcovej zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
ramcovej zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni ramcovej zmluvy.

g) ak zhotovitel nezloZi na UCet objednavatela zabezpeku na plnenie diela predmetu rdmcovej
zmluvy podla tejto ramcovej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia rdmcovej zmluvy ma objednavatel pravo odstupit od radmcove;j
zmluvy. V pripade odstipenia od rdmcovej zmluvy objednavatelom, tento oznami svoje
stanovisko pisomne zhotovitelovi najneskér do 5 dni. Uginky odstipenia od rdmcovej zmluvy
nastavaju v okamihu dorucenia pisomného prejavu druhej strany.






1273

12.4

12.5

12.6

127

13:1.

13:.2.

13.3,

13.4.

Ak nie je objektivne mozné najst uchadzaca o zamestnanie spinajuceho vietky podmienky je
zhotovitel povinny o tomto informovat bezodkladne pisomne . V pripade ak objednavatel dévody
akceptuje, je zhotovitel opravneny zamestnat uchadzaca o zamestnanie, ktory spifia aspori dve
z podmienok.

Zamestnanim sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej zmluvy na
dobu neurcitt alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchadzacom o zamestnanie

Zhotovitel zamestnd uchadzacov o zamestnanie najneskér do datumu zacatia stavebnych prac
a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukdzat objednévatelovi.

Ak v priebehu plnenia zmluvy pride z akéhokolvek dévodu k skonceniu pracovného pomeru
s osobami, ktoré zamestnal zhotovitel, zhotovitel najneskér do 7 dni, zamestnd iného uchadzada
0 zamestnanie spfﬁajt’:ceho podmienky podla tejto zmluvy.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi.
Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie st dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel vomeskani s plnenim povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objedndvatefovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deri’
omeskania.

13. Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujicimi
zodpovednost (dalej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace doc¢asne alebo
trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezdvisle na vali
povinnej strany a pokial nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou
odvratené, ani pri vynalozeni vietkého usilia, ktoré je rozumneé v danej situdcii poZadovat.
Konkrétne sa za vy3Siu moc v zmysle tejto rdmcovej zmluvy povaZzuji — vojna, nepriatelské akcie,
invazia, ¢iny cudzich nepriatelov, vzbura, revolicia, povstanie, vojensky puc, nasilné prevzatie
moci, obcianska vojna, radidcia, kontamindcia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické wvybusniny alebo iné nebezpecné vlastnosti akychkolvek
jadrovych vybudnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spésobené
lietadlami alebo inymi vzduSnymi objektmi, vytrZnosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa
netykaju len zamestnancov zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, uéinky prirodnych sil, ktoré sa
nedali predvidat a preto ani skiseny zhotovitel nemohol proti nim podniknut naleZité opatrenia.
Za vy33iu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaji z osobnych, najma hospodarskych
pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo
odstranit podla tejto ramcovej zmluvy, obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokial mdze désledky
svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.

Odpora¢anie: Je potrebné dohodnit’ zmluvnu pokutu ako nastroj na zabezpetenie spinenia tohto zavizku v minimalnej vyske. lito je viak
mozné individualne zvysovat s ohl'adom na charakter zabezpeovaného zavizku.









